




→ Juli 2026

Dokumen Penawaran Harga Telemetry

[COPY] Pengadaan Alat Telemetry
Bendungan Karedok



Pengadaan Alat Telemetry Tiltmeter, Inclinator dan SMA

Perum Jasa Tirta II

[COPY] Pengadaan Alat Telemetry Bendungan Karedok

Kepada : **Perum Jasa Tirta II**
 PIC : **Bapak Gema / 085219417834**
 Pekerjaan : **Pengadaan Alat Telemetry Tiltmeter, Inclinometer dan SMA**

No. Penawaran : **012/SPH07/ATC/VII/2026**
 Tanggal : **Jumat 3 Juli 2026**
 Lokasi : **Bendungan Karedok**

NO	ITEM DAN URAIAN SPESIFIKASI PEKERJAAN	VOLUME/SATUAN	Harga	
			Satuan	Total
1	Beacon Data Logger Tiltmeter a. Pekerjaan Persiapan — (Mobilisasi & Demobilisasi Alat dan Material, Pembersihan & Penyiapan Lokasi, Pengukuran, Marking & Layout Titik Pemasangan) b. Pemasangan Tiltmeter (BGT) — (Pekerjaan Pondasi & Dudukan, Pemasangan Sensor & Bracket, Pemasangan Datalogger & Catu Daya, Instalasi & Terminasi Kabel, Pekerjaan Baja & Pengecatan, Konfigurasi, Kalibrasi & Integrasi Telemetry, Tilt Sensor BGT (incl. 4G Datalogger, Siren Alarm, Powering, Komunikasi)) c. Commissioning dan Test — (Commissioning & Test Tiltmeter) d. Dokumentasi — (Laporan Pekerjaan, Pembuatan As Built Drawing, Album Foto Proses Pekerjaan)	1 Paket	Rp 118.877.300	Rp 118.877.300
2	Beacon Data logger Inclinometer a. Pekerjaan Persiapan — (Mobilisasi & Demobilisasi Alat dan Material, Pembersihan & Penyiapan Lokasi Titik Baca, Pengukuran & Marking Titik Referensi) b. Pemasangan/Instalasi Inclinometer (Geosense) — (Pekerjaan Pelindung Kepala Casing, Setting & Baseline Reading Portable Probe + Reel, Pekerjaan Baja & Pengecatan, Geosense Inclinometer Portable V System 30m (MEMS digital probe, cable & reel, Android readout)) c. Commissioning dan Test — (Commissioning, Kalibrasi & Uji Baca Inclinometer) d. Dokumentasi — (Laporan Pekerjaan, Pembuatan As Built Drawing, Album Foto Proses Pekerjaan)	1 Paket	Rp 268.910.179	Rp 268.910.179
3	Beacon Data logger SMA / Accelerograph a. Pekerjaan Persiapan — (Mobilisasi & Demobilisasi Alat dan Material, Pembersihan & Penyiapan Lokasi, Pengukuran, Marking & Layout) b. Pemasangan/Instalasi SMA/Accelerograph — (Pekerjaan Pondasi & Pier Sensor, Pemasangan & Leveling Accelerometer (single point, 3 adj. feet), Pemasangan Recorder SMHR2 & Box Panel, Pemasangan Solar Panel Set & Dudukan, Integrasi Telemetry & Konfigurasi (Seedlink/RTP), Instalasi & Terminasi Kabel, Pekerjaan Baja & Pengecatan, REFTEK SMHR2 (incl. Shelter, Powering Solar Panel, Komunikasi/Telemetry)) c. Commissioning dan Test — Commissioning, Uji Rekam & Integrasi EEW/Telemetry d. Dokumentasi — (Laporan Pekerjaan, Pembuatan As Built Drawing, Album Foto Proses Pekerjaan)	1 Paket	Rp 496.278.522	Rp 496.278.522

Harga	Rp	884.066.001
Pajak (11,00 %)	Rp	97.247.260
Total Harga	Rp	981.313.261

Keterangan :

- Harga FOB Derah Istimewa Yogyakarta (DIY).
- Harga berlaku Juni 2026.
- Harga sudah termasuk biaya jasa instalasi dan aktivasi website monitoring.
- Harga tidak termasuk pekerjaan fisik (konstruksi sipil / pembangunan pos).
- Harga dapat berubah apabila berubah lokasi dan kondisi yang mempengaruhi instalasi.
- Harga sudah termasuk pengiriman logistik, pemasangan, testing, comissioning, programming, dan akomodasi.
- Pembayaran DP bersifat wajib.
 - > Termin 1 : DP sebesar 50% setelah kontrak dan PO kami terima.
 - > Termin 2 : Pelunasan 50% setelah Material On Site.
- Barang indent produksi estimasi 1 bulan setelah PO dan DP diterima.
- Harga sudah termasuk garansi peralatan selama 1 tahun.

Hormat kami,
Sleman, 3 Juli 2026



Afif Faishahuda
Corporate Account Manager